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CONTRATTO DI APPALTO 

Tra Isontina Ambiente Srl con sede legale in via Cau de mezo n.10 a Ronchi dei 

Legionari (GO) e codice fiscale n.01123290312, qui rappresentata da [•] [•], nato a 

[•]  ([•]) il [•].[•].[•], codice fiscale [•], in qualità di [•], PEC [•], di seguito denominata 

“IS.A” oppure anche "Stazione Appaltante"; 

e la società [•] con sede legale in via [•] n.[•] a [•] ([•]), codice fiscale n.[•] qui 

rappresentata da [•][•], nat[•] a [•] ([•]) il [•].[•].[•], codice fiscale [•], nella sua 

qualità di [•] della stessa, PEC [•], di seguito denominata [•] oppure anche 

"Appaltatore"; 

premesso che: 

- con Determina a contrarre del Direttore generale n. 02 del 15.02.2019 è stata 

indetta una procedura aperta, da aggiudicarsi col criterio del minor prezzo, per 

l’affidamento della “Fornitura di lettori ottici – CIG 780796695E”; 

- l’appalto è a lotto unico per l’importo complessivo stimato di €.570.500,00 oltre 

IVA ed €.1.500,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;  

- in data [•].[•].[•], con provvedimento di aggiudicazione protocollo n. [•], in esito 

all’esperimento della procedura di gara, l’appalto è stato aggiudicato a [•];  

- l’aggiudicazione è divenuta efficace al positivo esito dei controlli previsti 

dall’articolo 32 del D.Lgs. n.50/2016 e risulta approvata trascorsi i termini di cui 

all’articolo 33 del D.Lgs. n.50/2016; 

- con nota protocollo n.[•] del [•].[•].[•] è stata inviata ai tutti i soggetti 

controinteressati la comunicazione di cui all’articolo 32 del D.Lgs. n.50/2016; 

- alla data del [•].[•].[•] risulta decorso il termine dilatorio previsto ex lege e che [non 

sono pervenuti impugnazioni o ricorsi] / [sono stati respinti tutti i ricorso e/o le impu- 

gnazioni pervenute in sede cautelare/in sede di merito]; 
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- il Responsabile del Procedimento, in contraddittorio con l’Appaltatore, ha 

concordemente dato atto del permanere delle condizioni che consentono 

l’immediata esecuzione dell’appalto senza alcuna contestazione né eccezione da 

parte dell’Appaltatore stesso; 

- occorre provvedere alla stipulazione del Contratto d’appalto con l’Appaltatore. 

Tutto ciò premesso, le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto 

segue: 

Articolo 1 – Premesse ed allegati. 

Le premesse e tutti gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del 

presente Contratto e concorrono, quindi, unitamente a quest’ultimo a definire la 

complessiva volontà delle Parti. 

Gli allegati sono il Capitolato Speciale d’Appalto (Allegato A) e l’Offerta economica 

(Allegato B) presentata dall’Appaltatore in corso di gara. 

In ipotesi di contrasto e/o di incompatibilità tra le disposizioni contenute nel presente 

Contratto e quelle contenute negli allegati, vale l’interpretazione più favorevole per 

la migliore e ottimale esecuzione della fornitura e del servizio oggetto di affidamento, 

nel rispetto della normativa vigente in materia e, comunque, rispondente ai criteri di 

ragionevolezza e buona tecnica esecutiva. 

Articolo 2 – Oggetto dell’appalto. 

L’appalto ha ad oggetto la fornitura ed installazione di n.3 lettori ottici in sostituzione 

dei n.3 lettori attualmente installati presso l’impianto di selezione rifiuti di proprietà 

della Stazione Appaltante, sito in località Gesimis n.3 a Moraro (GO). L’appalto 

comprende lo smontaggio dei lettori esistenti ed il loro ritiro valorizzato, nonché 

l’installazione e taratura dei nuovi lettori ottici, e la formazione del personale di IS.A 

sull’utilizzo degli stessi. 
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La fornitura ed il servizio oggetto del presente Contratto, nel loro insieme, sono 

strumentali ad un’attività di natura essenziale e di pubblico interesse; 

conseguentemente, non possono, per nessuna ragione, essere sospesi, abbandonati, 

interrotti o anche solo rimandati dall’Appaltatore.  

Articolo 3 – Consegna e ritiro della fornitura. 

I n.3 (tre) lettori ottici devono essere consegnati presso l’impianto di selezione rifiuti 

di Isontina Ambiente Srl sito in Località Gesimis n. 3 a Moraro (GO).  

Parimenti, i n.3 (tre) lettori ottici da sostituire, dovranno essere ritirati nel medesimo 

luogo. 

Lo smontaggio dei lettori esistenti, l’installazione e la taratura dei nuovi lettori ottici 

e la formazione del personale di IS.A sull’utilizzo degli stessi saranno oggetto di 

appositi verbali redatti tra le Parti, da loro incaricati. 

Articolo 4 – Durata  

La durata massima dell’appalto è pari a n.97 giorni, come nel seguito meglio 

specificati. 

La consegna della fornitura ed installazione di n.3 (tre) lettori ottici in sostituzione 

dei n.3 lettori ottici attualmente installati presso l’impianto di selezione rifiuti di 

proprietà di IS.A, deve avvenire entro n.90 giorni solari, decorrenti dalla 

sottoscrizione del Contratto d’Appalto. 

I servizi relativi allo smontaggio, montaggio e taratura dovranno essere svolte entro 

n.7 giorni lavorativi, con decorrenza da concordare con il Responsabile Area Impianti 

di IS.A, in forma scritta.  

Alla scadenza del presente Contratto, il rapporto negoziale tra le Parti si intenderà 

risolto di diritto senza obbligo di formale disdetta. 

Articolo 5 – Corrispettivo. 



 

Pagina 4 di 18  

L’importo del Contratto, come risultante dalla somma algebrica della fornitura di n.3 

(tre) lettori ottici, della sostituzione e ritiro dei lettori ottici esistenti ed il relativo 

servizio di smontaggio, montaggio e taratura, ammonta ad €.[•] ([•]) oltre IVA di 

legge e si intende comprensivo di tutto quanto necessario alla puntuale esecuzione 

dell’Appalto a perfetta regola d’arte in ogni sua componente prestazionale, in 

ottemperanza alle normative applicabili ed in conformità al presente Contratto e agli 

altri documenti contrattuali. 

I prezzi formulati dall’Appaltatore in sede di gara nell’offerta economica, allegata al 

presente Contratto e contraddistinta dalla lettera “B” quale parte integrante e 

sostanziale dello stesso, sono pari a €.[•] ([•]) oltre IVA per la fornitura di n.3 lettori 

ottici, €.[•] ([•]) oltre IVA per la sostituzione ed il ritiro dei lettori ottici esistenti e 

€.[•] ([•]) oltre IVA per il servizio di smontaggio, montaggio e taratura di n.3 lettori 

ottici. 

I prezzi esposti in offerta sono da considerarsi fissi ed invariabili sino all’ultimazione 

dell’appalto stesso. 

Articolo 6 – Cessione del Contratto e dei crediti. 

È ammessa la cessione dei crediti discendenti dal presente Contratto ai sensi 

dell’articolo 106, comma 13, del D.Lgs. n.50/2016. Ai fini dell’opponibilità alla 

Stazione Appaltante, le singole cessioni devono essere stipulate mediante atto 

pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate ad IS.A. La 

Stazione Appaltante potrà rifiutare la cessione mediante l’invio di comunicazione, a 

mezzo pec o raccomandata A/R, all’Appaltatore e al cessionario entro 45 

(quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione. La presente clausola non vale, 

comunque, come accettazione preventiva della cessione dei crediti discendenti dal 

Contratto. In ogni caso, IS.A. potrà opporre al soggetto cessionario del singolo credito 
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tutte le eccezioni opponibili all’Appaltatore in base al presente Contratto e agli altri 

documenti Contrattuali. 

Articolo 7 – Subappalto.  

È vietato cedere o subappaltare, a pena di nullità, tutti o parte della fornitura o del 

servizio oggetto dell'appalto, senza previa autorizzazione della Stazione appaltante; 

si farà specifico riferimento all’articolo 105 del D.Lgs. n.50/2016. 

Articolo 8 – Responsabilità dell’Appaltatore. 

L’Appaltatore è responsabile verso la Stazione Appaltante del buon andamento della 

fornitura e del servizio oggetto del presente Contratto e dei documenti contrattuali, 

nonché del corretto operato di tutti i propri dipendenti e del corretto funzionamento 

dei propri mezzi e/o attrezzature utilizzate. L’Appaltatore è, altresì, direttamente 

responsabile di eventuali danni a terzi e/o a cose conseguenti a qualsiasi azione 

derivante dall’esecuzione del presente Contratto, o di qualsiasi altra normativa o 

regolamentazione vigente e applicabile alla fornitura ed al servizio oggetto del 

Contratto. 

È fatto obbligo all’Appaltatore di segnalare sempre e prontamente alla Stazione 

Appaltante tutte le circostanze, incidenti e fatti significativi rilevati o causati 

nell’espletamento della fornitura e del servizio e/o che potrebbero impedirne il 

regolare svolgimento, o che in ogni caso possano essere causa di responsabilità ai 

sensi del comma precedente.  

L’Appaltatore si impegna a tenere indenne e manlevare la Stazione Appaltante da 

qualsiasi responsabilità, danno, costo, spesa, richiesta, comunque denominati e 

discendenti dall’esecuzione del presente Contratto da parte dell’Appaltatore.  

A tal riguardo, l’Appaltatore ha stipulato apposita polizza assicurativa n. [•] in data 

[•].[•].[•] rilasciata da [•], per rischi di esecuzione delle attività oggetto del presente 
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Contratto. L’impresa sarà comunque tenuta a risarcire i danni eccedenti il massimale 

salvo che ciò non competa alle Autorità adibite alla tutela dell’ordine pubblico ovvero 

all’Autorità giudiziaria, l’accertamento dei danni sarà effettuato dalla Stazione 

Appaltante in contradditorio tra il Direttore dell’esecuzione ed il Responsabile 

tecnico e referente dell’Appaltatore rappresentanti dell’Appaltatore e sarà redatto 

apposito verbale. Eventuali contestazioni dell’Appaltatore dovranno essere riportate 

in tale verbale. In caso di assenza o di impedimento di tali soggetti, gli accertamenti 

saranno effettuati in presenza di due testimoni, anche dipendenti della Stazione 

Appaltante stessa, senza che l’Appaltatore possa sollevare eccezione alcuna. 

Articolo 9 – Verifica della qualità del servizio. 

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di eseguire degli Audit di Sistema con 

l’effettuazione di verifiche della fornitura di n.3 lettori ottici e del relativo servizio di 

smontaggio, montaggio e taratura presso l’impianto di selezione rifiuti di Isontina 

Ambiente Srl sito in Località Gesimis n. 3 a Moraro (GO) al fine di dare evidenza delle 

attività effettivamente eseguite dall’Appaltatore nel rispetto di quanto previsto dal 

Capitolato Speciale d’Appalto. 

Articolo 10 – Penali. 

In caso di mancata, ritardata, incompleta o inadeguata esecuzione delle prestazioni 

oggetto del presente Contratto, la cui gravità non concreti il presupposto per la 

risoluzione dello stesso, fatto comunque salvo il maggior danno, la Stazione 

Appaltante potrà applicare le penali di cui all’Art. 12 del Capitolato Speciale 

d’Appalto. 

Le contestazioni ed applicazioni di penali verranno comunicate all’Appaltatore via 

pec o email, a fronte delle quali l’Appaltatore potrà opporre, entro il termine di 

cinque giorni naturali e consecutivi dal ricevimento delle stesse, valide motivazioni e 
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controdeduzioni, che saranno valutate dalla Stazione Appaltante. 

L’importo delle penali sarà compensato con l’ammontare delle fatture ancora non 

pagate ovvero, in difetto, trattenute sulla cauzione; in questo caso la cauzione dovrà 

essere immediatamente reintegrata. 

Le penali di cui al presente Contratto non potranno superare il 10% (diecipercento) 

del corrispettivo; qualora ciò si verificasse, la Stazione Appaltante avrà facoltà di 

risolvere il Contratto senza che l’Appaltatore possa pretendere alcun compenso o 

indennizzo di sorta, eccetto il corrispettivo per la parte di attività svolta sino a quel 

momento, dedotto dell’importo delle penali e del maggior danno. 

In caso di mancata esecuzione, totale o parziale, della fornitura o del servizio oggetto 

del presente Appalto, la Stazione Appaltante ha facoltà di richiedere ad altre ditte la 

prestazione non eseguita nei termini indicati e ciò in danno all’Appaltatore, salvi e 

riservati ogni altro diritto o azione. In particolare dopo una settimana di constatato 

mancato rispetto delle vigenti norme sulla sicurezza sul lavoro, la Stazione 

Appaltante avrà la facoltà di sospendere o revocare l’appalto, risolvendo di diritto il 

Contratto, in danno all’Appaltatore medesimo, con rivalsa sulla cauzione definitiva, 

che verrà incamerata. 

Il pagamento delle penali non solleva in nessun caso l’Appaltatore dall’obbligo di 

portare a completamento le prestazioni oggetto del Contratto. 

Articolo 11 – Garanzia definitiva. 

L’Appaltatore ha costituito la garanzia definitiva prevista dall’articolo 103 del D.Lgs. 

n.50/2016 per un importo pari ad €.[•] ([•]) mediante polizza fideiussoria rilasciata 

da [•] n.[•] del [•].[•].[•]. 

La garanzia definitiva di cui al precedente comma è prestata a garanzia 

dell'adempimento, da parte dell’Appaltatore, di tutte le obbligazioni del Contratto e 
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del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni 

stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore 

rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del 

maggior danno verso l'Appaltatore. Ai fini dello svincolo della cauzione si applica il 

comma 5, dell’articolo 103 del D.Lgs. n.50/2016. 

L’Appaltatore è tenuto alla immediata reintegrazione della garanzia ove questa sia 

venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione sarà 

effettuata direttamente dalla Stazione Appaltante a valere sui ratei del Corrispettivo 

da corrispondere all’Appaltatore. 

Articolo 12 – Assicurazioni a copertura della Responsabilità civile. 

L’Appaltatore dà atto alla Stazione Appaltante di aver stipulato la polizza prevista 

dall’Articolo 14 del Capitolato Speciale d’Appalto, giusta polizza RCT/RCO n. [•] di [•] 

con scadenza al [•].[•].[•]. 

L’Appaltatore si impegna a trasmettere alla Stazione Appaltante le quietanze di 

pagamento del premio per i rinnovi al fine di permettere di verificare il permanere 

della loro validità nel corso della durata dell’appalto. 

Articolo 13 – Fatturazione e pagamento del corrispettivo. 

Con specifico riferimento alla fatturazione relativa alla fornitura di n.3 (tre) lettori 

ottici ed a quella relativa al ritiro di n.3 lettori ottici da sostituire, si prevede 

l’emissione delle fatture, rispettivamente, da parte dell’Appaltatore e della Stazione 

Appaltante, a consuntivo, in conformità agli Articoli 3 (Consegna e ritiro della 

fornitura) e 5 (Corrispettivo) del presente Contratto.  

La fatturazione relativa al relativo servizio di smontaggio, montaggio e taratura, sarà 

effettuata a consuntivo, dall’Appaltatore, per un importo pari al Corrispettivo 

previsto all’Articolo 5 del presente Contratto. 
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Ogni fattura dovrà riportare inoltre il CIG della gara, l’IBAN del conto corrente 

indicato ai sensi della legge n.136/2010, nonché il numero d’ordine ed eventuali altri 

riferimenti interni di IS.A che saranno preventivamente comunicati dalla Stazione 

Appaltante prima dell’emissione di ogni fattura. La consegna puntuale alla Stazione 

Appaltante di tutta la documentazione prevista sarà condizione essenziale per 

l’effettuazione dei pagamenti delle fatture emesse dall’Appaltatore per le prestazioni 

eseguite. La Stazione Appaltante si riserva in ogni momento di richiedere 

all’Appaltatore la documentazione integrativa o esplicativa di quella già presentata. 

In adempimento a quanto previsto dal comma 916 della L. n.205/2017 – Legge di 

Bilancio 2018 – le fatture elettroniche, emesse in regime di scissione dei pagamenti 

ai sensi dell’articolo 17-ter, comma 1-bis, del D.P.R. n.633/1972, dovranno essere 

inoltrate in formato .xml al Sistema Di Interscambio (SDI), indicando come Codice 

Univoco 0000000 (sette zeri). 

La Stazione Appaltante effettuerà il pagamento delle fatture operando una 

compensazione tra quelle per la fornitura e quelle per il ritiro, entro 60 (sessanta) 

giorni dal ricevimento delle stesse, previa verifica della regolarità contributiva e 

fiscale dell’Appaltatore, che sarà effettuata dalla Stazione Appaltante nei modi e nei 

tempi previsti dalla legislazione vigente.  

In caso di presentazione di fattura irregolare da parte dell’Appaltatore, il pagamento 

verrà sospeso sino alla data di regolarizzazione della stessa da parte dell’Appaltatore.   

Per gli eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti connessi alle operazioni di 

verifica e/o in seguito ad esito negativo dei controlli sopraddetti (in particolare il 

DURC e la verifica inadempimenti fiscali), ovvero altre condizioni esterne rispetto alla 

volontà della Stazione Appaltante, l’Appaltatore non potrà opporre eccezione, né 

avrà titolo a risarcimento del danno, né ad alcuna pretesa e/o indennizzo per il 
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ritardo. 

Articolo 14 – Tracciabilità dei flussi finanziari. 

L’Appaltatore si obbliga specificamente ad assicurare la tracciabilità dei flussi 

finanziari, ai sensi e per gli effetti della legge n.136/2010 e, con la sottoscrizione del 

presente Contratto, si assume espressamente tutti gli obblighi ivi previsti.  

L’Appaltatore si impegna, altresì, ad inserire nei contratti sottoscritti con gli eventuali 

subappaltatori e/o sub-contraenti un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi 

assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi e per gli effetti della 

legge n.136/2010. La Stazione Appaltante ha il diritto e l’obbligo di verificare che tali 

obblighi siano rispettati.  

Ai fini di cui sopra, l’Appaltatore si obbliga ad utilizzare uno o più conti correnti 

bancari o postali dedicati, anche se non in via esclusiva, al presente Contratto, sui 

quali dovranno essere registrati tutti i movimenti finanziari ad esso relativi, da 

effettuarsi esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, 

ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena 

tracciabilità delle operazioni.  

Gli estremi identificativi del conto corrente “dedicato” dall’Appaltatore ai pagamenti 

discendente dal presente Contratto sono: Istituto [•] – Agenzia di [•] - COD. IBAN [•]. 

Le persone delegate ad operare su tali conti sono: 

i) [•][•], nato a [•] il [•].[•].[•], codice fiscale n.[•]; 

ii) [•][•], nato a [•] il [•].[•].[•], codice fiscale n.[•]. 

Ogni modifica del conto corrente e/o dei soggetti sopraindicati deve essere 

immediatamente comunicata alla Stazione Appaltante. 

In tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi dello strumento 

del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la 
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piena tracciabilità delle operazioni e/o comunque in violazione degli obblighi di cui al 

presente articolo e alla legge n.136/2010, si determineranno le conseguenze previste 

dall’articolo 3, comma 9-bis, della medesima legge n.136/2010. 

Articolo 15 – Verifica finale di conformità dell’esecuzione. 

Il presente Contratto è soggetto a verifica finale di conformità della fornitura e del 

relativo servizio eseguito. 

La verifica di cui al comma precedente si svolgerà nei termini e con le modalità 

previste dall’articolo 102 del D.Lgs. n.50/2016. 

Articolo 16 – Recesso da parte della Stazione Appaltante. 

La Stazione Appaltante, ai sensi dell’articolo 109 del D.Lgs. n.50/2016, può recedere 

dal Contratto in qualunque momento.  

In caso di esercizio del recesso di cui al precedente comma, la Stazione Appaltante 

sarà tenuta al pagamento delle prestazioni relative alla fornitura e servizio eseguiti 

alla data di esercizio del diritto di recesso. 

Il recesso è esercitato dalla Stazione Appaltante mediante l’invio all’Appaltatore di 

una comunicazione, a mezzo pec o raccomandata A/R, all’Appaltatore da darsi con 

un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, decorsi i quali la Stazione Appaltante 

riprende in consegna la fornitura ed il servizio ed effettua la verifica della regolarità 

della fornitura e del servizio effettuati sino a tale data. 

Le disposizioni di cui al precedente comma non si applicano nel caso di recesso della 

Stazione Appaltante disposto in esecuzione della vigente disciplina antimafia e, in 

particolare, nelle ipotesi di cui all’articolo 88, comma 4-ter e all’articolo 92, comma 

4, del D.Lgs. n.159/2011. In tali ipotesi all’Appaltatore sarà dovuto esclusivamente il 

pagamento del valore della fornitura e del servizio già eseguiti.  

Articolo 17 – Risoluzione del Contratto. 
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Ai sensi dell’articolo 108, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016, la Stazione Appaltante 

risolverà il Contratto qualora nei confronti dell’Appaltatore sia intervenuto un 

provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più delle misure di 

prevenzione di cui al D.Lgs. n.159/2011, ovvero sia intervenuta la condanna con 

sentenza definitiva passata in giudicato, decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 

444 Codice di procedura Penale, per i reati di cui all’articolo 80 del D.Lgs. n.50/2016. 

Ai sensi dell’articolo 108, comma 1, del D.Lgs. n.50/2016, la Stazione Appaltante può 

risolvere il Contratto in uno dei seguenti casi: 

a) il Contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto l’esperimento 

di una nuova procedura di gara per l’affidamento dell’appalto ai sensi dell’articolo 

106 del D.Lgs. n.50/2016; 

b) con riferimento alle ipotesi di modifiche del Contratto di cui all'articolo 106, 

comma 1, lettere b) e c), del D.Lgs. n.50/2016 qualora risultino superate le soglie di 

cui al comma 7 del predetto articolo;  

c) con riferimento alle ipotesi di modifiche del Contratto di cui all'articolo 106, 

comma 2, del D.Lgs. n.50/2016, qualora siano state superate le soglie di cui al 

medesimo comma 2, lettere a) e b); 

d) sia emerso che l’Appaltatore, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, si 

trovava in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, D.Lgs. n.50/2016, e 

avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara per l’affidamento 

dell’appalto; 

e) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave 

violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di 

giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di 
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una sentenza passata in giudicato per violazione del D.Lgs. n.50/2016. 

Ai sensi dell’articolo 108, comma 3, del D.Lgs. n.50/2016, la Stazione Appaltante può 

risolvere il Contratto in caso di grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali 

da parte dell’Appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. 

In questa ipotesi, il Direttore dell’esecuzione invia al Responsabile Unico del 

Procedimento una relazione particolareggiata corredata dai documenti necessari, 

indicando la stima della fornitura e del servizio che potranno essere riconosciuti 

all’Appaltatore. Il Direttore dell’esecuzione formula, altresì, la contestazione degli 

addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine di 15 (quindici) giorni per la 

presentazione delle proprie controdeduzioni al Responsabile Unico del 

Procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, 

ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, la Stazione 

Appaltante, su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, dichiara risolto il 

Contratto. 

Ai fini di cui al comma precedente e in via esemplificativa e non esaustiva, si 

considera un grave inadempimento da parte dell’Appaltatore il concorrere di una o 

più delle seguenti circostanze: 

i) subappalto non autorizzato a terzi di tutte o di parte delle attività previste 

nell’Appalto; 

ii) decadenza dall’autorizzazione alla gestione dell’impianto rilasciata dagli enti 

competenti; 

iii) in tutti i casi di perdurante inadempimento ad una diffida scritta indirizzata dalla 

Stazione Appaltante all’Appaltatore entro i termini allo stesso assegnati; 

iv) inosservanza delle norme in materia di collocamento, retribuzione, contribuzione 

e tutela della salute e sicurezza dei lavoratori; 
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v) superamento del 10% (diecipercento) del valore del corrispettivo delle penali 

accumulate dall’Appaltatore;  

vi) in caso di comportamenti che giustifichino l’applicazione di una penale e che si 

verifichino più di 3 (tre) volte per la medesima ipotesi di inadempimento; 

vii) in caso di reiterati inadempimenti rispetto agli obblighi del Contratto che si 

verifichino per più di 3 (tre) volte per la medesima ipotesi; 

viii) in caso di inosservanza delle direttive della Stazione Appaltante in sede di avvio 

dell’esecuzione del Contratto. 

Fatte salve le ipotesi disciplinate dai precedenti commi, la Stazione Appaltante ha 

facoltà di risolvere il Contratto, ai sensi dell’articolo 108, comma 4, del D.Lgs. 

n.50/2016, in tutti i casi in cui l’esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza 

dell’Appaltatore rispetto alle previsioni del Contratto medesimo. In tali casi, il 

Direttore dell'Esecuzione assegna un termine all’Appaltatore, che, salvo i casi 

d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali l'Appaltatore deve 

eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in 

contraddittorio con l'Appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione 

Appaltante risolve il Contratto, fermo restando il pagamento delle penali. 

In caso di risoluzione del Contratto, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento 

delle prestazioni relative alla fornitura e servizio regolarmente eseguiti, decurtato 

degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto, delle penali e 

dell’eventuale maggior danno. 

Il Responsabile Unico del Procedimento nel comunicare all'Appaltatore la 

determinazione di risoluzione del Contratto, dispone, con preavviso di 20 (venti) 

giorni, che il Direttore dell’esecuzione curi la redazione dello stato di consistenza 

della fornitura e del servizio già eseguiti. 
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Qualora sia stato nominato, l'organo competente per la verifica di conformità della 

fornitura e del servizio, questo procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, 

un Verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità previste dal D.Lgs. 

n.50/2016. Con il Verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla 

risoluzione del Contratto. 

Nelle ipotesi disciplinate dai precedenti commi del presente Articolo, in sede di 

liquidazione finale della fornitura e dei servizi, l'onere da porre a carico 

dell'Appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per 

affidare ad altra impresa la fornitura e i servizi da completare. 

Articolo 18 – Responsabile Unico del Procedimento, Direttore dell’esecuzione e 

Responsabile tecnico e referente dell’Appaltatore. 

Le Parti si danno reciprocamente atto che: 

(i) il Responsabile Unico del Procedimento è Giuliano Sponton, via Cau de mezo 

n.10 a Ronchi dei Legionari (GO), telefono 0481.770611, fax 0481.770633 e pec 

isontinambiente@legalmail.it;  

(ii) il Direttore dell’esecuzione verrà nominato in seguito alla stipula del presente 

Contratto e di tale nomina verrà data notizia all’Appaltatore; 

(iii) il Responsabile Tecnico e referente dell’Appaltatore verrà indicato e comunicato 

a I.SA prima dell’inizio dell’esecuzione. 

Ciascuna Parte dovrà comunicare all’altra, a mezzo pec o raccomandata A/R, 

l’eventuale sostituzione dei soggetti nominati ai sensi del presente articolo. In ogni 

caso, l’eventuale sostituzione, anche temporanea, del Referente dell’Appaltatore 

dovrà essere preventivamente autorizzata da IS.A. Ogni eventuale variazione di tali 

dati sarà inefficace in carenza di una specifica comunicazione al riguardo fatta 

secondo le modalità previste dal presente Articolo. 
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Ogni avviso, comunicazione o documento in relazione al presente Contratto, da 

inviarsi ad ognuna delle Parti del Contratto dovrà avvenire per iscritto, salvo che sia 

altrimenti stabilito, e dovrà pervenire tramite pec o raccomandata A/R, alla parte 

interessata agli indirizzi di cui ai precedenti commi che sono eletti come domicilio 

valido a tutti gli effetti del presente Contratto. 

Articolo 19 – Modifiche o integrazioni al Contratto. 

Qualsiasi modifica e/o integrazione del Contratto e dei documenti contrattuali dovrà 

avvenire, ove consentito dalla legislazione vigente e comunque d’accordo tra le Parti, 

in forma scritta.  

Ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n.50/2016, qualora in corso 

di esecuzione del Contratto si renda necessario l’acquisto di un’ulteriore lettore 

ottico con il relativo servizio di montaggio e taratura, la Stazione Appaltante può 

richiedere all’Appaltatore la fornitura ed il relativo servizio alle medesime condizioni 

previste nel presente Contratto e nei documenti Contrattuali. In tali ipotesi, le Parti 

possono decidere di sottoscrivere degli atti integrativi. 

Nei casi di cui al precedente comma, l’Appaltatore non può far valere il diritto alla 

risoluzione del Contratto, né opporre rifiuti o chiedere indennizzi o risarcimenti a 

qualsiasi titolo e comunque denominati. 

In tutte le restanti ipotesi in cui si dovesse rendere necessaria una modifica al 

Contratto durante il periodo di efficacia, ivi inclusa la modifica del contraente, 

saranno ammesse esclusivamente ai termini e alle condizioni previste dall’articolo 

106 del D.Lgs. n.50/2016. 

Qualora successivamente alla stipula del Contratto intervengano disposizioni di legge 

o regolamentari che attribuiscano ad altri soggetti, pubblici o privati, la competenza 

nelle materie del presente Appalto e questi decidano di subentrare nel Contratto, 
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l’Appaltatore si impegna ad accettare il subentro ai medesimi patti e condizioni 

contrattuali, a far data dalla comunicazione di subentro.  

Articolo 20 – Trattamento dei dati riservati e della riservatezza 

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo n.196/2003 “Codice in 

materia di protezione dei dati personali” e dell’articolo 13 del Regolamento UE 

2016/679, si rinvia all’apposita Informativa privacy, parte integrante della 

documentazione di gara. 

Articolo 21 – Legge applicabile. 

Il presente Contratto è disciplinato dalla legislazione italiana e, in particolare, dalla 

normativa in materia di contrattualistica pubblica e dal Codice Civile. 

Articolo 22 – Soluzione delle controversie. 

Per le controversie inerenti interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e/o 

risoluzione del presente Contratto e dei documenti contrattuali, che non si siano 

potute risolvere in sede amministrativa, è competente in via esclusiva il Foro di 

Gorizia. 

In ogni caso l’Appaltatore è tenuto, anche in pendenza di contestazioni e 

controversie, ad uniformarsi alle disposizioni di IS.A, senza sospendere o pregiudicare 

la regolare esecuzione dell’Appalto e senza nulla poter opporre. 

Articolo 23 – Spese del Contratto. 

Tutti gli oneri, i costi, imposte, tasse e spese, comprese quelle fiscali e notarili, relativi 

al Contratto, all’esecuzione dello stesso o comunque dal medesimo scaturenti, ivi 

comprese le spese di bollo e di registro, sono a carico dell’Appaltatore. 

Le Parti si danno reciprocamente atto che il Contratto è soggetto all’imposta di 

registro in misura fissa, ai sensi dell’articolo 40 del d.P.R. n.131/1986, in quanto le 

prestazioni considerate nello stesso sono assoggettate ad IVA. 
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Articolo 24 – Stipula del Contratto. 

Il presente Contratto sarà stipulato tra le Parti in modalità elettronica. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Data dell’ultima firma digitale. 

Allegati n.2: 

“A” - Capitolato Speciale d’Appalto; 

“B” – Offerta economica assunta a protocollo n.[•] di data [•].[•].[•]. 

Per Isontina Ambiente Srl,  [•] [•] (firmato digitalmente) 

Per [•],   [•] [•] (firmato digitalmente) 

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, l’Appaltatore 

riconosce e dichiara che il presente documento è stato attentamente analizzato e 

valutato in ogni sua singola parte e, pertanto, con la firma di seguito apposta, si 

confermano ed approvano specificamente le clausole di cui agli articoli Articolo 3 – 

Consegna della fornitura, Articolo 4 – Durata del servizio di assistenza “full service”, 

Articolo 5 – Corrispettivo, Articolo 6 – Modifiche del Contratto durante il periodo di 

efficacia, cessione del Contratto e dei crediti, Articolo 8 – Responsabilità 

dell’Appaltatore, Articolo 13 – Fatturazione e pagamento del corrispettivo, Articolo 

16 – Recesso da parte della Stazione Appaltante, Articolo 17 – Risoluzione del 

Contratto, Articolo 21 – Legge applicabile e Articolo 22 – Soluzione delle controversie. 

Per [•],   [•] [•] (firmato digitalmente) 


