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CONTRATTO DI APPALTO 

Tra la Isontina Ambiente Srl con sede legale in via Cau de Mezo n.10 a Ronchi dei 

Legionari (GO) e codice fiscale n.01123290312, qui rappresentata da Giuliano 

SPONTON nato a Cormòns (GO) il 04.09.1972, codice fiscale SPNGLN72P04D014L, in 

qualità di Direttore generale, di seguito denominata “IS.A” oppure anche "Stazione 

Appaltante"; 

e la ditta [•], con sede legale in via [•] a [•]e codice fiscale n. [•], qui rappresentata 

da [•], nato a [•] ([•]) il [•], codice fiscale [•], nella sua qualità di Amministratore 

Unico della stessa, di seguito denominata "Appaltatore";  

di seguito congiuntamente denominati anche “Parti” e disgiuntamente “Parte”. 

Le Parti convengono e stipulano quanto segue: 

premesso che 

- con lettera di invito protocollo n. [•] di data [•], IS.A ha indetto una procedura 

negoziata ex articolo 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n.50/2016 per l’affidamento 

del “Servizio di recupero del rifiuto verde – CIG 7556652A7E”; 

- con Delibera dell’Amministratore unico di IS.A. n. [•] di data [•] è stata approvata 

la proposta di aggiudicazione del servizio all’Appaltatore; 

- l’espletamento delle verifiche previste ex articolo 32, comma 7 del D.Lgs. n.50/2016 

ha dato esito positivo, dando efficacia all’aggiudicazione; 

- il Responsabile del Procedimento, in contraddittorio con l’Appaltatore, ha 

concordemente dato atto del permanere delle condizioni che consentono 

l’immediata esecuzione delle attività dedotte nell’appalto senza alcuna 

contestazione né eccezione da parte dell’Appaltatore stesso; 

- occorre provvedere alla stipulazione del Contratto d’appalto con [●]; 

Tanto premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente Atto, tra le 
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Parti come sopra rappresentate, 

si conviene e si stipula quanto segue: 

Articolo 1 – Premesse, documenti contrattuali ed allegati - Le premesse e tutti i 

documenti contrattuali costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

Contratto e concorrono, quindi, unitamente a quest’ultimo a definire la complessiva 

volontà delle Parti. 

Per documenti Contrattuali si intendono: 

i) il Capitolato Speciale d’Appalto, visionato e già controfirmato dall’Appaltatore per 

integrale accettazione, rimane depositato in atti ed è parte integrante del presente 

Contratto, anche se a questo materialmente non allegato; 

ii) l’Offerta economica (Allegato 1) presentata dall’Appaltatore in corso di gara. 

In ipotesi di contrasto e/o di incompatibilità tra le disposizioni contenute nel presente 

Contratto e quelle contenute nei documenti contrattuali, vale l’interpretazione più 

favorevole per la migliore e ottimale esecuzione del servizio oggetto di affidamento, 

nel rispetto della normativa vigente in materia e, comunque, rispondente ai criteri di 

ragionevolezza e buona tecnica esecutiva. 

Articolo 2 – Oggetto dell’appalto – L’appalto ha ad oggetto il servizio di recupero dei 

rifiuti urbani di cui al codice CER 20 02 01; per operazioni di “recupero” si intendono 

esclusivamente quelle di cui all’allegato C del D.Lgs. n.152/06 e s.m.i., purché 

compatibili con la tipologia di rifiuti in oggetto. 

Articolo 3 – Capitolato Speciale d’Appalto e Codice Etico – L’appalto viene affidato 

ed accettato sotto l’osservanza piena, assoluta ed incondizionata delle norme, patti 

e modalità descritte nel Capitolato Speciale d’Appalto, nel testo accettato 

dall’Appaltatore in sede di gara. 

L’Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare, nonché a condividere e a far rispettare 
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al proprio personale il Codice Etico approvato con delibera dell’Amministratore 

Unico di Isontina Ambiente Srl del 29.05.2015 (rev.4_2015) e tutti gli altri atti e 

documenti adottati da Isontina Ambiente Srl nell’ambito del MOG – Modello di 

Organizzazione, Gestione e Controllo in attuazione al D.Lgs. n.231/2001. 

Articolo 4 – Durata del Contratto – L’appalto avrà durata, fino al 31.12.2019, con 

decorrenza dalla data del Verbale di consegna del servizio. Il presente Contratto non 

sarà rinnovabile, e sarà prorogabile con accordo tra le Parti, in forma scritta. 

Articolo 5 – Ammontare del Contratto e corrispettivo – L’importo del Contratto, 

come risultante dal prodotto del prezzo unitario offerto e della quantità stimata di 

rifiuto da avviare al recupero, ammonta ad €.[•] ([•]) oltre IVA di legge. 

Il prezzo unitario, pari ad €.[•] ([•]) alla tonnellata, è quello formulato 

dall’Appaltatore in sede di gara nell’offerta economica e deve considerarsi fisso ed 

invariabile sino all’ultimazione del servizio. 

Il Contratto è stipulato “a misura” ai sensi dell’articolo 59, comma 5-bis, del D.Lgs. 

n.50/2016, per cui il prezzo unitario offerto dall’Appaltatore in sede di gara 

costituisce il prezzo contrattuale e, conseguentemente, l’importo del Contratto, di 

cui al presente Articolo, è da considerarsi stimato, non vincolante per la Stazione 

Appaltante e non impegnativo verso l’Appaltatore. 

Articolo 6 – Modifiche del Contratto durante il periodo di efficacia, cessione del 

Contratto e dei crediti - Ai sensi dell’articolo 106, comma 12, del D.Lgs. n.50/2016, 

qualora in corso di esecuzione del Contratto si renda necessario un aumento o una 

diminuzione delle quantità conferite all’impianto di destinazione rispetto a quelle 

stimate fino alla concorrenza del quinto dell’importo del Contratto stesso, la Stazione 

Appaltante può imporre all’Appaltatore l’avvio al trattamento delle stesse alle 

medesime condizioni previste nel presente Contratto e nei documenti Contrattuali. 
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In tali ipotesi, le Parti possono decidere di sottoscrivere degli atti integrativi con la 

precisa individuazione delle quantità in aumento o in diminuzione richieste. 

Nei casi di cui al precedente comma, l’Appaltatore non può far valere il diritto alla 

risoluzione del Contratto, né opporre rifiuti o chiedere indennizzi o risarcimenti a 

qualsiasi titolo e comunque denominati. 

In tutte le restanti ipotesi in cui si dovesse rendere necessaria una modifica al 

Contratto durante il periodo di efficacia, ivi inclusa la modifica del contraente, 

saranno ammesse esclusivamente ai termini e alle condizioni previste dall’articolo 

106 del D.Lgs. n.50/2016. 

Qualora successivamente alla stipula del Contratto intervengano disposizioni di legge 

o regolamentari che attribuiscano ad altri soggetti, pubblici o privati, la competenza 

nelle materie del presente Appalto e questi decidano di subentrare nel Contratto, 

l’Appaltatore si impegna ad accettare il subentro ai medesimi patti e condizioni 

contrattuali, a far data dalla comunicazione di subentro.  

È ammessa la cessione dei crediti discendenti dal presente Contratto ai sensi 

dell’articolo 106, comma 13, del D.Lgs. n.50/2016. Ai fini dell’opponibilità alla 

Stazione Appaltante, le singole cessioni devono essere stipulate mediante atto 

pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate ad IS.A. La 

Stazione Appaltante potrà rifiutare la cessione mediante l’invio di comunicazione, a 

mezzo pec o raccomandata A/R, all’Appaltatore e al cessionario entro 45 

(quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione. La presente clausola non vale, 

comunque, come accettazione preventiva della cessione dei crediti discendenti dal 

Contratto. In ogni caso, IS.A. potrà opporre al soggetto cessionario del singolo credito 

tutte le eccezioni opponibili all’Appaltatore in base al presente Contratto e agli altri 

documenti Contrattuali. 
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Articolo 7 – Subappalto - E' vietato cedere o subappaltare, a pena di nullità, tutti o 

parte del servizio oggetto dell'appalto, senza previa autorizzazione della Stazione 

appaltante; si farà specifico riferimento all’articolo 105 del D.Lgs. n.50/2016. 

Articolo 8 – Responsabilità dell’Appaltatore - L’Appaltatore è responsabile verso la 

Stazione Appaltante del buon andamento del servizio oggetto del presente Contratto 

e dei documenti contrattuali, nonché del corretto operato di tutti i propri dipendenti 

e del corretto funzionamento dei propri mezzi e/o attrezzature utilizzate. 

L’Appaltatore è, altresì, direttamente responsabile di eventuali danni a terzi e/o a 

cose conseguenti a qualsiasi azione derivante dall’effettuazione del servizio, o di 

qualsiasi altra normativa o regolamentazione vigente e applicabile al servizio oggetto 

del Contratto. 

È fatto obbligo all’Appaltatore di segnalare sempre e prontamente alla Stazione 

Appaltante tutte le circostanze, incidenti e fatti significativi rilevati o causati 

nell’espletamento del servizio e/o che potrebbero impedirne il regolare svolgimento, 

o che in ogni caso possano essere causa di responsabilità ai sensi del comma 

precedente.  

L’Appaltatore si impegna a tenere indenne e manlevare la Stazione Appaltante da 

qualsiasi responsabilità, danno, costo, spesa, richiesta, comunque denominati e 

discendenti dall’esecuzione del presente Contratto da parte dell’Appaltatore.  

A tal riguardo, l’Appaltatore ha stipulato apposita polizza assicurativa n. [•] in data 

[•].[•].[•] rilasciata da [•], per rischi di esecuzione delle attività oggetto del presente 

Contratto. L’impresa sarà comunque tenuta a risarcire i danni eccedenti il massimale 

Salvo che ciò non competa alle Autorità adibite alla tutela dell’ordine pubblico ovvero 

all’Autorità giudiziaria, l’accertamento dei danni sarà effettuato dalla Stazione 

Appaltante in contradditorio tra il Direttore dell’Esecuzione ed il Responsabile 
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Tecnico e referente dell’Appaltatore rappresentanti dell’Appaltatore e sarà redatto 

apposito verbale. Eventuali contestazioni dell’Appaltatore dovranno essere riportate 

in tale verbale. In caso di assenza o di impedimento di tali soggetti, gli accertamenti 

saranno effettuati in presenza di due testimoni, anche dipendenti della Stazione 

Appaltante stessa, senza che l’Appaltatore possa sollevare eccezione alcuna. 

Articolo 9 – Verifica della qualità del servizio - La Stazione Appaltante si riserva la 

facoltà di eseguire degli Audit di Sistema con l’effettuazione di verifiche presso 

l’impianto di destinazione individuato al fine di dare evidenza delle attività 

effettivamente eseguite dall’Appaltatore nel rispetto di quanto previsto dal 

Capitolato Speciale d’Appalto. 

Articolo 10 – Penali - In caso di mancata, ritardata, incompleta o inadeguata 

esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto, la cui gravità non 

concreti il presupposto per la risoluzione dello stesso, fatto comunque salvo il 

maggior danno, la Stazione Appaltante potrà applicare le penali di cui all’Articolo 10 

del Capitolato Speciale d’Appalto. 

Le contestazioni ed applicazioni di penali verranno comunicate all’Appaltatore via 

pec o e-mail, a fronte delle quali l’Appaltatore potrà opporre, entro il termine di 

cinque giorni naturali e consecutivi dal ricevimento delle stesse, valide motivazioni e 

controdeduzioni, che saranno valutate dalla Stazione Appaltante. 

L’importo delle penali sarà compensato sull’ammontare delle fatture ancora non 

pagate ovvero, in difetto, trattenute sulla cauzione. In questo caso la cauzione dovrà 

essere immediatamente reintegrata. 

Le penali di cui al presente Contratto non potranno superare il 10% (diecipercento) 

del corrispettivo; qualora ciò si verificasse, la Stazione Appaltante avrà facoltà di 

risolvere il Contratto senza che l’Appaltatore possa pretendere alcun compenso o 
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indennizzo di sorta, eccetto il corrispettivo per la parte di attività svolta sino a quel 

momento da calcolarsi applicando il prezzo unitario alle tonnellate effettive conferite 

fino a quel momento, dedotto dell’importo delle penali e del maggior danno. 

In caso di mancata esecuzione, totale o parziale, del servizio oggetto del presente 

appalto, la Stazione Appaltante ha facoltà di richiedere ad altre ditte la prestazione 

non eseguita nei termini indicati e ciò in danno all’Appaltatore, salvi e riservati ogni 

altro diritto o azione. In particolare dopo una settimana di mancati ritiri, ovvero di 

constatato mancato rispetto delle vigenti norme sulla sicurezza sul lavoro, la Stazione 

Appaltante avrà la facoltà di sospendere o revocare il servizio, risolvendo di diritto il 

Contratto, in danno all’Appaltatore medesimo, con rivalsa sulla cauzione definitiva, 

che verrà incamerata. 

Il pagamento delle penali non solleva in nessun caso l’Appaltatore dall’obbligo di 

portare a completamento le prestazioni oggetto del Contratto. 

Articolo 11 – Garanzia definitiva - L’Appaltatore ha costituito la garanzia definitiva 

prevista dall’articolo 103 del D.Lgs. n.50/2016 per un importo pari ad €.[•] ([•]) 

mediante polizza fideiussoria rilasciata da [•] n.[•] del [•].[•].[•]. 

La garanzia definitiva di cui al precedente comma è prestata a garanzia 

dell'adempimento, da parte dell’Appaltatore, di tutte le obbligazioni del Contratto e 

del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni 

stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore 

rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del 

maggior danno verso l'Appaltatore. Ai fini dello svincolo della cauzione si applica il 

comma 5, dell’articolo 103 del D.Lgs. n.50/2016. 

L’Appaltatore è tenuto alla immediata reintegrazione della garanzia ove questa sia 

venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione sarà 
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effettuata direttamente dalla Stazione Appaltante a valere sui ratei del Corrispettivo 

da corrispondere all’Appaltatore. 

Articolo 12 – Assicurazioni a copertura della Responsabilità civile - L’Appaltatore dà 

atto alla Stazione Appaltante di aver stipulato la polizza prevista dall’Articolo 13 del 

Capitolato Speciale d’Appalto, giusta polizza RCT/RCO n. [•] di [•] con scadenza al 

[•].[•].[•]. 

L’Appaltatore si impegna a trasmettere alla Stazione Appaltante le quietanze di 

pagamento del premio per gli anni successivi al fine di permettere di verificare il 

permanere della loro validità nel corso della durata del servizio. 

Articolo 13 – Fatturazione e pagamento del corrispettivo - La fatturazione delle 

prestazioni, rese in esecuzione del presente Contratto, sarà effettuata a consuntivo, 

con cadenza mensile, dall’Appaltatore, per un importo pari al prezzo unitario di gara 

moltiplicato per le quantità conferite all’impianto di destinazione nel periodo di 

riferimento.  

Ogni fattura dovrà riportare inoltre il CIG della gara, l’IBAN del conto corrente 

indicato ai sensi della legge n.136/2010, nonché il numero d’ordine ed eventuali altri 

riferimenti interni di IS.A che saranno preventivamente comunicati dalla Stazione 

Appaltante prima dell’emissione di ogni fattura. La consegna puntuale alla Stazione 

Appaltante di tutta la documentazione prevista sarà condizione essenziale per 

l’effettuazione dei pagamenti delle fatture emesse dall’Appaltatore per le prestazioni 

eseguite. La Stazione Appaltante si riserva in ogni momento di richiedere 

all’Appaltatore la documentazione integrativa o esplicativa di quella già presentata. 

Le fatture, emesse in regime di scissione dei pagamenti ai sensi dell’articolo 17-ter, 

comma 1-bis, del D.P.R. 633/1972, dovranno essere trasmesse in formato .pdf e 

spedite esclusivamente in modalità informatica all’indirizzo pec   
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isontinambiente.fatture@legalmail.it. 

La Stazione Appaltante effettuerà il pagamento delle fatture entro 60 (sessanta) 

giorni dal ricevimento delle stesse, previa verifica della regolarità contributiva e 

fiscale dell’Appaltatore, che sarà effettuata dalla Stazione Appaltante nei modi e nei 

tempi previsti dalla legislazione vigente.  

In caso di presentazione di fattura irregolare da parte dell’Appaltatore, il pagamento 

verrà sospeso sino alla data di regolarizzazione della stessa da parte dell’Appaltatore.   

Per gli eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti connessi alle operazioni di 

verifica e/o in seguito ad esito negativo dei controlli sopraddetti (in particolare il 

DURC e la verifica inadempimenti fiscali), ovvero altre condizioni esterne rispetto alla 

volontà della Stazione Appaltante, l’Appaltatore non potrà opporre eccezione, né 

avrà titolo a risarcimento del danno, né ad alcuna pretesa e/o indennizzo per il 

ritardo. 

Articolo 14 – Tracciabilità dei flussi finanziari - L’Appaltatore si obbliga 

specificamente ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli 

effetti della legge n.136/2010 e, con la sottoscrizione del presente Contratto, si 

assume espressamente tutti gli obblighi ivi previsti.  

L’Appaltatore si impegna, altresì, ad inserire nei contratti sottoscritti con gli eventuali 

subappaltatori e/o sub-contraenti un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi 

assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi e per gli effetti della 

legge n.136/2010. La Stazione Appaltante ha il diritto e l’obbligo di verificare che tali 

obblighi siano rispettati.  

Ai fini di cui sopra, l’Appaltatore si obbliga ad utilizzare uno o più conti correnti 

bancari o postali dedicati, anche se non in via esclusiva, al presente Contratto, sui 

quali dovranno essere registrati tutti i movimenti finanziari ad esso relativi, da 



 

Pagina 10 di 18  

effettuarsi esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, 

ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena 

tracciabilità delle operazioni.  

Gli estremi identificativi del conto corrente “dedicato” dall’Appaltatore ai pagamenti 

discendente dal presente Contratto sono: Istituto [•] – Agenzia di [•] - COD. IBAN [•]. 

Le persone delegate ad operare su tali conti sono: 

i) [•][•], nato a [•] il [•].[•].[•], codice fiscale n.[•]; 

ii) [•][•], nato a [•] il [•].[•].[•], codice fiscale n.[•]. 

Ogni modifica del conto corrente e/o dei soggetti sopraindicati deve essere 

immediatamente comunicata alla Stazione Appaltante. 

In tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi dello strumento 

del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la 

piena tracciabilità delle operazioni e/o comunque in violazione degli obblighi di cui al 

presente articolo e alla legge n.136/2010, si determineranno le conseguenze previste 

dall’articolo 3, comma 9-bis, della medesima legge n.136/2010. 

Articolo 15 – Verifica finale di conformità dell’esecuzione - Il presente Contratto è 

soggetto a verifica finale di conformità del servizio eseguito. 

La verifica di cui al comma precedente si svolgerà nei termini e con le modalità 

previste dall’articolo 102 del D.Lgs. n.50/2016. 

Articolo 16 – Recesso da parte della Stazione Appaltante - La Stazione Appaltante, 

ai sensi dell’articolo 109 del D.Lgs. n.50/2016, può recedere dal Contratto in 

qualunque momento.  

In caso di esercizio del recesso di cui al precedente comma, la Stazione Appaltante 

sarà tenuta al pagamento delle prestazioni relative al servizio eseguito alla data di 

esercizio del diritto di recesso. 
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Il recesso è esercitato dalla Stazione Appaltante mediante l’invio all’Appaltatore di 

una comunicazione, a mezzo pec o raccomandata A/R, all’Appaltatore da darsi con 

un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, decorsi i quali la Stazione Appaltante 

riprende in consegna il servizio ed effettua la verifica della regolarità del servizio 

effettuato sino a tale data. 

Le disposizioni di cui al precedente comma non si applicano nel caso di recesso della 

Stazione Appaltante disposto in esecuzione della vigente disciplina antimafia e, in 

particolare, nelle ipotesi di cui all’articolo 88, comma 4-ter e all’articolo 92, comma 

4, del D.Lgs. n.159/2011. In tali ipotesi all’Appaltatore sarà dovuto esclusivamente il 

pagamento del valore del servizio già eseguito.  

Articolo 17 – Risoluzione del Contratto - Ai sensi dell’articolo 108, comma 2, del 

D.Lgs. n.50/2016, la Stazione Appaltante risolverà il Contratto qualora nei confronti 

dell’Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone 

l’applicazione di una o più delle misure di prevenzione di cui al D.Lgs. n.159/2011, 

ovvero sia intervenuta la condanna con sentenza definitiva passata in giudicato, 

decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della 

pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 Codice di procedura Penale, per i reati di 

cui all’articolo 80 del D.Lgs. n.50/2016. 

Ai sensi dell’articolo 108, comma 1, del D.Lgs. n.50/2016, la Stazione Appaltante può 

risolvere il Contratto in uno dei seguenti casi: 

a) il Contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto l’esperimento 

di una nuova procedura di gara per l’affidamento dell’appalto ai sensi dell’articolo 

106 del D.Lgs. n.50/2016; 

b) con riferimento alle ipotesi di modifiche del Contratto di cui all'articolo 106, 

comma 1, lettere b) e c), del D.Lgs. n.50/2016 qualora risultino superate le soglie di 
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cui al comma 7 del predetto articolo;  

c) con riferimento alle ipotesi di modifiche del Contratto di cui all'articolo 106, 

comma 2, del D.Lgs. n.50/2016, qualora siano state superate le soglie di cui al 

medesimo comma 2, lettere a) e b); 

d) sia emerso che l’Appaltatore, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, si 

trovava in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, D.Lgs. n.50/2016, e 

avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara per l’affidamento 

dell’appalto; 

e) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave 

violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di 

giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di 

una sentenza passata in giudicato per violazione del D.Lgs. n.50/2016. 

Ai sensi dell’articolo 108, comma 3, del D.Lgs. n.50/2016, la Stazione Appaltante può 

risolvere il Contratto in caso di grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali 

da parte dell’Appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. 

In questa ipotesi, il Direttore dell’Esecuzione invia al Responsabile Unico del 

Procedimento una relazione particolareggiata corredata dai documenti necessari, 

indicando la stima del servizio che potrà essere riconosciuto all’Appaltatore. Il 

Direttore dell’Esecuzione formula, altresì, la contestazione degli addebiti 

all'Appaltatore, assegnando un termine di 15 (quindici) giorni per la presentazione 

delle proprie controdeduzioni al Responsabile Unico del Procedimento. Acquisite e 

valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine 

senza che l'Appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante, su proposta del 

Responsabile Unico del Procedimento, dichiara risolto il Contratto. 

Ai fini di cui al comma precedente e in via esemplificativa e non esaustiva, si 
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considera un grave inadempimento da parte dell’Appaltatore il concorrere di una o 

più delle seguenti circostanze: 

i) subappalto non autorizzato a terzi di tutte o di parte delle attività previste 

nell’Appalto; 

ii) decadenza dall’autorizzazione alla gestione dell’impianto rilasciata dagli enti 

competenti; 

iii) in tutti i casi di perdurante inadempimento ad una diffida scritta indirizzata dalla 

Stazione Appaltante all’Appaltatore entro i termini allo stesso assegnati; 

iv) inosservanza delle norme in materia di collocamento, retribuzione, contribuzione 

e tutela della salute e sicurezza dei lavoratori; 

v) superamento del 10% (diecipercento) del valore del corrispettivo delle penali 

accumulate dall’Appaltatore;  

vi) in caso di comportamenti che giustifichino l’applicazione di una penale e che si 

verifichino più di 3 (tre) volte per la medesima ipotesi di inadempimento; 

vii) in caso di reiterati inadempimenti rispetto agli obblighi del Contratto che si 

verifichino per più di 3 (tre) volte per la medesima ipotesi; 

viii) in caso di inosservanza delle direttive della Stazione Appaltante in sede di avvio 

dell’esecuzione del Contratto. 

Fatte salve le ipotesi disciplinate dai precedenti commi, la Stazione Appaltante ha 

facoltà di risolvere il Contratto, ai sensi dell’articolo 108, comma 4, del D.Lgs. 

n.50/2016, in tutti i casi in cui l’esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza 

dell’Appaltatore rispetto alle previsioni del Contratto medesimo. In tali casi, il 

Direttore dell'Esecuzione assegna un termine all’Appaltatore, che, salvo i casi 

d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali l'Appaltatore deve 

eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in 
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contraddittorio con l'Appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione 

Appaltante risolve il Contratto, fermo restando il pagamento delle penali. 

In caso di risoluzione del Contratto, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento 

delle prestazioni relative al servizio regolarmente eseguito, decurtato degli oneri 

aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto, delle penali e dell’eventuale 

maggior danno. 

Il Responsabile Unico del Procedimento nel comunicare all'Appaltatore la 

determinazione di risoluzione del Contratto, dispone, con preavviso di 20 (venti) 

giorni, che il Direttore dell’Esecuzione curi la redazione dello stato di consistenza del 

servizio già eseguito. 

Qualora sia stato nominato, l'organo competente per la verifica di conformità del 

servizio, questo procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un Verbale di 

accertamento tecnico e contabile con le modalità previste dal D.Lgs. n.50/2016. Con 

il Verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del 

Contratto. 

Nelle ipotesi disciplinate dai precedenti commi del presente Articolo, in sede di 

liquidazione finale del servizio, l'onere da porre a carico dell'Appaltatore è 

determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra 

impresa il servizio da completare. 

Articolo 18 - Sicurezza – Per quanto attiene ai rischi derivanti da possibili 

interferenze, non essendo noto alla Stazione Appaltante la condizione operativa in 

cui verranno effettuate le attività e non detenendo la disponibilità giuridica dei luoghi 

di lavoro, sarà onere dell’Appaltatore valutare i costi, che rimarranno a suo carico e 

ricompresi nel corrispettivo di cui all’Articolo 5, dandone contestuale evidenza 

all’interno del DUVRI “Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali”. Lo 



 

Pagina 15 di 18  

stesso documento, predisposto dall’Appaltatore, verrà recepito dalla Stazione 

Appaltante che avrà l’onere di trasmetterlo alle imprese incaricate al trasporto dei 

rifiuti oggetto dell’appalto presso l’impianto di trattamento.  

Articolo 19 – Responsabile Unico del Procedimento, Direttore dell’Esecuzione e 

Responsabile tecnico e referente dell’Appaltatore - Le Parti si danno 

reciprocamente atto che: 

(i) il Responsabile Unico del Procedimento è Giuliano Sponton, via Cau de mezo 

n.10 a Ronchi dei Legionari (GO), telefono 0481.770611, fax 0481.770633 e pec 

isontinambiente@legalmail.it;  

(ii) il Direttore dell’Esecuzione verrà nominato in seguito alla stipula del presente 

Contratto e di tale nomina verrà data notizia all’Appaltatore; 

(iii) il Responsabile Tecnico e referente dell’Appaltatore verrà indicato e comunicato 

a I.SA. prima dell’inizio dell’esecuzione. 

Ciascuna Parte dovrà comunicare all’altra, a mezzo pec o raccomandata A/R, 

l’eventuale sostituzione dei soggetti nominati ai sensi del presente articolo. In ogni 

caso, l’eventuale sostituzione, anche temporanea, del Referente dell’Appaltatore 

dovrà essere preventivamente autorizzata da IS.A. Ogni eventuale variazione di tali 

dati sarà inefficace in carenza di una specifica comunicazione al riguardo fatta 

secondo le modalità previste dal presente Articolo. 

Ogni avviso, comunicazione o documento in relazione al presente Contratto, da 

inviarsi ad ognuna delle Parti del Contratto dovrà avvenire per iscritto, salvo che sia 

altrimenti stabilito, e dovrà pervenire tramite pec o raccomandata A/R, alla parte 

interessata agli indirizzi di cui ai precedenti commi che sono eletti come domicilio 

valido a tutti gli effetti del presente Contratto. 

Articolo 20 – Modifiche o integrazioni al Contratto - Qualsiasi modifica e/o 
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integrazione del Contratto e dei documenti contrattuali dovrà avvenire, ove 

consentito dalla legislazione vigente e comunque d’accordo tra le Parti, in forma 

scritta.  

Articolo 21 – Variazioni societarie – L’Appaltatore è tenuto a comunicare 

tempestivamente alla Stazione Appaltante le eventuali modifiche di assetto 

aziendale o societario. Rimane facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il 

presente Contratto entro 3 (tre) mesi da tale comunicazione dell’Appaltatore o 

comunque, in difetto da quest’ultima, dall’avvenuta conoscenza delle indicate 

modifiche. 

Articolo 22 – Trattamento dei dati personali – Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 

13 del D.Lgs. n.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e 

dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679, si rinvia all’apposita informativa 

privacy (allegata alla Lettera di invito), che costituisce parte integrante del presente 

Contratto. 

Articolo 23 – Legge applicabile - Il presente Contratto è disciplinato dalla legislazione 

italiana e, in particolare, dalla normativa in materia di contrattualistica pubblica e dal 

Codice Civile. 

Articolo 24 – Soluzione delle controversie - Per le controversie inerenti 

interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e/o risoluzione del presente Contratto 

e dei documenti contrattuali, che non si siano potute risolvere in sede 

amministrativa, è competente in via esclusiva il Foro di Gorizia. 

In ogni caso l’Appaltatore è tenuto, anche in pendenza di contestazioni e 

controversie, ad uniformarsi alle disposizioni di IS.A., senza sospendere o 

pregiudicare la regolare esecuzione dell’Appalto e senza nulla poter opporre. 

Articolo 25 – Spese del Contratto - Tutti gli oneri, i costi, imposte, tasse e spese, 



 

Pagina 17 di 18  

comprese quelle fiscali, relativi al Contratto, all’esecuzione dello stesso o comunque 

dal medesimo scaturenti, ivi comprese le spese di bollo e di registro, sono a carico 

dell’Appaltatore. 

Le Parti si danno reciprocamente atto che il Contratto è soggetto all’imposta di 

registro in misura fissa, ai sensi dell’articolo 40 del d.P.R. n.131/1986, in quanto le 

prestazioni considerate nello stesso sono assoggettate ad IVA. 

Articolo 26 – Stipula del Contratto - Il presente Contratto sarà stipulato tra le Parti 

in modalità elettronica come Scrittura privata non autenticata. 

Articolo 27 - Disposizioni finali - Per tutto quanto non espressamente previsto nel 

presente Contratto si applica quanto stabilito nel Capitolato Speciale d’Appalto e 

dalle normative citate nello stesso, nonché da ogni altra norma in materia, se ed in 

quanto applicabile. 

Le Parti si danno reciprocamente atto che l'eventuale nullità di una o più clausole 

non comporterà la nullità o lo scioglimento del presente Contratto, né della restante 

parte della clausola stessa e si impegnano a sostituire, secondo buona fede, le 

clausole invalide od inefficaci con altre che realizzino per quanto possibile la stessa 

funzione. 

Data delle firme digitali. 

Allegato n.1, Offerta assunta al protocollo n. [•] di data [•]. 

Per Isontina Ambiente Srl  Giuliano Sponton (firmato digitalmente) 

Per [•] [•] (firmato digitalmente) 

L'Appaltatore, come sopra rappresentato, dichiara di accettare tutte le condizioni 

contenute nel presente Contratto e nei documenti allegati o richiamati, ed in 

particolare, anche ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice 

Civile, quelle recate dai seguenti articoli: Articolo 4 – Durata del Contratto; Articolo 
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6 – Modifiche del Contratto durante il periodo di efficacia, cessione del Contratto e 

dei crediti; Articolo 8 – Responsabilità dell’Appaltatore;  Articolo 10 – Penali; Articolo 

13 - Fatturazione e pagamento del corrispettivo; Articolo 14 - Tracciabilità dei flussi 

finanziari; Articolo 16 – Recesso da parte della Stazione Appaltante; Articolo 17 – 

Risoluzione del Contratto; Articolo 18 – Sicurezza; Articolo 23 – Legge applicabile; 

Articolo 24 – Soluzione delle controversie. 

Per Isontina Ambiente Srl  Giuliano Sponton (firmato digitalmente) 

Per [•]  [•] (firmato digitalmente) 


