CONTRATTO DI APPALTO

Tra la Isontina Ambiente Srl con sede legale in via Cau de Mezo n.10 a Ronchi dei

Legionari (GO) e codice fiscale n.01123290312, qui rappresentata da Giuliano

SPONTON nato a Cormons (GO) il 04.09.1972, codice fiscale SPNGLN72P04D014L, in

qualita di Direttore generale, di seguito denominata “IS.A” oppure anche "Stazione

Appaltante";

e la ditta [®], con sede legale in via [®] a [*]e codice fiscale n. [®], qui rappresentata

da [e], nato a [®] ([®]) il [¢], codice fiscale [®], nella sua qualita di Amministratore

Unico della stessa, di seguito denominata "Appaltatore";

di seguito congiuntamente denominati anche “Parti” e disgiuntamente “Parte”.

Le Parti convengono e stipulano quanto segue:

premesso che

- con lettera di invito protocollo n. [¢] di data [e], IS.A ha indetto una procedura

negoziata ex articolo 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n.50/2016 per |’affidamento

del “Servizio di recupero del rifiuto verde — CIG 7556652A7E";

- con Delibera dell’Amministratore unico di IS.A. n. [e] di data [] & stata approvata

la proposta di aggiudicazione del servizio all’Appaltatore;

- I'espletamento delle verifiche previste ex articolo 32, comma 7 del D.Lgs. n.50/2016

ha dato esito positivo, dando efficacia all’aggiudicazione;

- il Responsabile del Procedimento, in contraddittorio con |’Appaltatore, ha

concordemente dato atto del permanere delle condizioni che consentono

'immediata esecuzione delle attivita dedotte nell’appalto senza alcuna

contestazione né eccezione da parte dell’Appaltatore stesso;

- occorre provvedere alla stipulazione del Contratto d’appalto con [e];

Tanto premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente Atto, tra le
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Parti come sopra rappresentate,

si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 — Premesse, documenti contrattuali ed allegati - Le premesse e tutti i

documenti contrattuali costituiscono parte integrante e sostanziale del presente

Contratto e concorrono, quindi, unitamente a quest’ultimo a definire la complessiva

volonta delle Parti.

Per documenti Contrattuali si intendono:

i) il Capitolato Speciale d’Appalto, visionato e gia controfirmato dall’Appaltatore per

integrale accettazione, rimane depositato in atti ed e parte integrante del presente

Contratto, anche se a questo materialmente non allegato;

ii) I’Offerta economica (Allegato 1) presentata dall’Appaltatore in corso di gara.

In ipotesi di contrasto e/o di incompatibilita tra le disposizioni contenute nel presente

Contratto e quelle contenute nei documenti contrattuali, vale 'interpretazione piu

favorevole per la migliore e ottimale esecuzione del servizio oggetto di affidamento,

nel rispetto della normativa vigente in materia e, comunque, rispondente ai criteri di

ragionevolezza e buona tecnica esecutiva.

Articolo 2 — Oggetto dell’appalto — L'appalto ha ad oggetto il servizio di recupero dei

rifiuti urbani di cui al codice CER 20 02 01; per operazioni di “recupero” si intendono

esclusivamente quelle di cui all’allegato C del D.Lgs. n.152/06 e s.m.i., purché

compatibili con la tipologia di rifiuti in oggetto.

Articolo 3 — Capitolato Speciale d’Appalto e Codice Etico — L’appalto viene affidato

ed accettato sotto I'osservanza piena, assoluta ed incondizionata delle norme, patti

e modalita descritte nel Capitolato Speciale d’Appalto, nel testo accettato

dall’Appaltatore in sede di gara.

L’Appaltatore si impegna, altresi, a rispettare, nonché a condividere e a far rispettare
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al proprio personale il Codice Etico approvato con delibera dell’Amministratore

Unico di Isontina Ambiente Srl del 29.05.2015 (rev.4 2015) e tutti gli altri atti e

documenti adottati da Isontina Ambiente Srl nell’lambito del MOG — Modello di

Organizzazione, Gestione e Controllo in attuazione al D.Lgs. n.231/2001.

Articolo 4 — Durata del Contratto — L’appalto avra durata, fino al 31.12.2019, con

decorrenza dalla data del Verbale di consegna del servizio. Il presente Contratto non

sara rinnovabile, e sara prorogabile con accordo tra le Parti, in forma scritta.

Articolo 5 — Ammontare del Contratto e corrispettivo — L'importo del Contratto,

come risultante dal prodotto del prezzo unitario offerto e della quantita stimata di

rifiuto da avviare al recupero, ammonta ad €.[¢] ([¢]) oltre IVA di legge.

Il prezzo unitario, pari ad €.[e¢] ([¢]) alla tonnellata, & quello formulato

dall’Appaltatore in sede di gara nell’offerta economica e deve considerarsi fisso ed

invariabile sino all’ultimazione del servizio.

Il Contratto & stipulato “a misura” ai sensi dell’articolo 59, comma 5-bis, del D.Lgs.

n.50/2016, per cui il prezzo unitario offerto dall’Appaltatore in sede di gara

costituisce il prezzo contrattuale e, conseguentemente, I'importo del Contratto, di

cui al presente Articolo, & da considerarsi stimato, non vincolante per la Stazione

Appaltante e non impegnativo verso I’Appaltatore.

Articolo 6 — Modifiche del Contratto durante il periodo di efficacia, cessione del

Contratto e dei crediti - Ai sensi dell’articolo 106, comma 12, del D.Lgs. n.50/2016,

qualora in corso di esecuzione del Contratto si renda necessario un aumento o una

diminuzione delle quantita conferite all'impianto di destinazione rispetto a quelle

stimate fino alla concorrenza del quinto dell'importo del Contratto stesso, la Stazione

Appaltante puo imporre all’Appaltatore I'avvio al trattamento delle stesse alle

medesime condizioni previste nel presente Contratto e nei documenti Contrattuali.
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In tali ipotesi, le Parti possono decidere di sottoscrivere degli atti integrativi con la

precisa individuazione delle quantita in aumento o in diminuzione richieste.

Nei casi di cui al precedente comma, I’Appaltatore non puo far valere il diritto alla

risoluzione del Contratto, né opporre rifiuti o chiedere indennizzi o risarcimenti a

qualsiasi titolo e comunque denominati.

In tutte le restanti ipotesi in cui si dovesse rendere necessaria una modifica al

Contratto durante il periodo di efficacia, ivi inclusa la modifica del contraente,

saranno ammesse esclusivamente ai termini e alle condizioni previste dall’articolo

106 del D.Lgs. n.50/2016.

Qualora successivamente alla stipula del Contratto intervengano disposizioni di legge

o regolamentari che attribuiscano ad altri soggetti, pubblici o privati, la competenza

nelle materie del presente Appalto e questi decidano di subentrare nel Contratto,

I’Appaltatore si impegna ad accettare il subentro ai medesimi patti e condizioni

contrattuali, a far data dalla comunicazione di subentro.

E ammessa la cessione dei crediti discendenti dal presente Contratto ai sensi

dell’articolo 106, comma 13, del D.Lgs. n.50/2016. Ai fini dell’opponibilita alla

Stazione Appaltante, le singole cessioni devono essere stipulate mediante atto

pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate ad IS.A. La

Stazione Appaltante potra rifiutare la cessione mediante I'invio di comunicazione, a

mezzo pec o raccomandata A/R, all’Appaltatore e al cessionario entro 45

(quarantacingue) giorni dalla notifica della cessione. La presente clausola non vale,

comungque, come accettazione preventiva della cessione dei crediti discendenti dal

Contratto. In ogni caso, IS.A. potra opporre al soggetto cessionario del singolo credito

tutte le eccezioni opponibili all’Appaltatore in base al presente Contratto e agli altri

documenti Contrattuali.
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Articolo 7 — Subappalto - E' vietato cedere o subappaltare, a pena di nullita, tutti o

parte del servizio oggetto dell'appalto, senza previa autorizzazione della Stazione

appaltante; si fara specifico riferimento all’articolo 105 del D.Lgs. n.50/2016.

Articolo 8 — Responsabilita dell’Appaltatore - L’ Appaltatore & responsabile verso la

Stazione Appaltante del buon andamento del servizio oggetto del presente Contratto

e dei documenti contrattuali, nonché del corretto operato di tutti i propri dipendenti

e del corretto funzionamento dei propri mezzi e/o attrezzature utilizzate.

L’Appaltatore &, altresi, direttamente responsabile di eventuali danni a terzi e/o a

cose conseguenti a qualsiasi azione derivante dall’effettuazione del servizio, o di

qualsiasi altra normativa o regolamentazione vigente e applicabile al servizio oggetto

del Contratto.

E fatto obbligo all’Appaltatore di segnalare sempre e prontamente alla Stazione

Appaltante tutte le circostanze, incidenti e fatti significativi rilevati o causati

nell’espletamento del servizio e/o che potrebbero impedirne il regolare svolgimento,

o che in ogni caso possano essere causa di responsabilita ai sensi del comma

precedente.

L’Appaltatore si impegna a tenere indenne e manlevare la Stazione Appaltante da

qualsiasi_responsabilita, danno, costo, spesa, richiesta, comunque denominati e

discendenti dall’esecuzione del presente Contratto da parte dell’Appaltatore.

A tal riguardo, I’Appaltatore ha stipulato apposita polizza assicurativa n. [*] in data

[¢].[*].[*] rilasciata da [*], per rischi di esecuzione delle attivita oggetto del presente

Contratto. L'impresa sara comungue tenuta a risarcire i danni eccedenti il massimale

Salvo che cid hon competa alle Autorita adibite alla tutela dell’ordine pubblico ovvero

all’Autorita giudiziaria, I'accertamento dei danni sara effettuato dalla Stazione

Appaltante in contradditorio tra il Direttore dell’Esecuzione ed il Responsabile
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Tecnico e referente dell’Appaltatore rappresentanti dell’ Appaltatore e sara redatto

apposito verbale. Eventuali contestazioni dell’Appaltatore dovranno essere riportate

in tale verbale. In caso di assenza o di impedimento di tali soggetti, gli accertamenti

saranno _effettuati in presenza di due testimoni, anche dipendenti della Stazione

Appaltante stessa, senza che I’Appaltatore possa sollevare eccezione alcuna.

Articolo 9 — Verifica della qualita del servizio - La Stazione Appaltante si riserva la

facolta di eseguire degli Audit di Sistema con |'effettuazione di verifiche presso

I'impianto _di destinazione individuato al fine di dare evidenza delle attivita

effettivamente eseguite dall’Appaltatore nel rispetto di quanto previsto dal

Capitolato Speciale d’Appalto.

Articolo 10 — Penali - In caso di mancata, ritardata, incompleta o inadeguata

esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto, la cui gravita non

concreti il presupposto per la risoluzione dello stesso, fatto comunque salvo il

maggior danno, la Stazione Appaltante potra applicare le penali di cui all’Articolo 10

del Capitolato Speciale d’Appalto.

Le contestazioni ed applicazioni di penali verranno comunicate all’Appaltatore via

pec o e-mail, a fronte delle quali I’Appaltatore potra opporre, entro il termine di

cinque giorni naturali e consecutivi dal ricevimento delle stesse, valide motivazioni e

controdeduzioni, che saranno valutate dalla Stazione Appaltante.

L'importo delle penali sara compensato sul’ammontare delle fatture ancora non

pagate ovvero, in difetto, trattenute sulla cauzione. In questo caso la cauzione dovra

essere immediatamente reintegrata.

Le penali di cui al presente Contratto non potranno superare il 10% (diecipercento)

del corrispettivo; qualora cio si verificasse, la Stazione Appaltante avra facolta di

risolvere il Contratto senza che I’Appaltatore possa pretendere alcun compenso o
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indennizzo di sorta, eccetto il corrispettivo per la parte di attivita svolta sino a quel

momento da calcolarsi applicando il prezzo unitario alle tonnellate effettive conferite

fino a quel momento, dedotto dell'importo delle penali e del maggior danno.

In caso di mancata esecuzione, totale o parziale, del servizio oggetto del presente

appalto, la Stazione Appaltante ha facolta di richiedere ad altre ditte la prestazione

non eseguita nei termini indicati e cio in danno all’Appaltatore, salvi e riservati ogni

altro diritto o azione. In particolare dopo una settimana di mancati ritiri, ovvero di

constatato mancato rispetto delle vigenti norme sulla sicurezza sul lavoro, la Stazione

Appaltante avra la facolta di sospendere o revocare il servizio, risolvendo di diritto il

Contratto, in danno all’Appaltatore medesimo, con rivalsa sulla cauzione definitiva,

che verra incamerata.

Il pagamento delle penali non solleva in nessun caso |’Appaltatore dall’obbligo di

portare a completamento le prestazioni oggetto del Contratto.

Articolo 11 — Garanzia definitiva - L’Appaltatore ha costituito la garanzia definitiva

prevista dall’articolo 103 del D.Lgs. n.50/2016 per un importo pari ad €.[¢] ([*])

mediante polizza fideiussoria rilasciata da [¢] n.[¢] del [¢].[].[*].

\

La garanzia definitiva di cui al precedente comma €& prestata a garanzia

dell'adempimento, da parte dell’Appaltatore, di tutte le obbligazioni del Contratto e

del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni

stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in piu all'esecutore

rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilita del

maggior danno verso |'Appaltatore. Ai fini dello svincolo della cauzione si applica il

comma 5, dell’articolo 103 del D.Lgs. n.50/2016.

L’Appaltatore e tenuto alla immediata reintegrazione della garanzia ove questa sia

venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione sara
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effettuata direttamente dalla Stazione Appaltante a valere sui ratei del Corrispettivo

da corrispondere all’Appaltatore.

Articolo 12 — Assicurazioni a copertura della Responsabilita civile - L’Appaltatore da

atto alla Stazione Appaltante di aver stipulato |la polizza prevista dall’Articolo 13 del

Capitolato Speciale d’Appalto, giusta polizza RCT/RCO n. [*] di [*] con scadenza al

[¢].[*].[*].

L’Appaltatore si impegna a trasmettere alla Stazione Appaltante le quietanze di

pagamento del premio per gli anni successivi al fine di permettere di verificare il

permanere della loro validita nel corso della durata del servizio.

Articolo 13 — Fatturazione e pagamento del corrispettivo - La fatturazione delle

prestazioni, rese in esecuzione del presente Contratto, sara effettuata a consuntivo,

con cadenza mensile, dall’Appaltatore, per un importo pari al prezzo unitario di gara

moltiplicato per le quantita conferite all'impianto di destinazione nel periodo di

riferimento.

Ogni fattura dovra riportare inoltre il CIG della gara, I'IBAN del conto corrente

indicato ai sensi della legge n.136/2010, nonché il numero d’ordine ed eventuali altri

riferimenti interni di IS.A che saranno preventivamente comunicati dalla Stazione

Appaltante prima dell’emissione di ogni fattura. La consegna puntuale alla Stazione

Appaltante di tutta la documentazione prevista sara condizione essenziale per

I’effettuazione dei pagamenti delle fatture emesse dall’ Appaltatore per le prestazioni

eseguite. La Stazione Appaltante si riserva in _ogni momento di richiedere

all’Appaltatore la documentazione integrativa o esplicativa di quella gia presentata.

Le fatture, emesse in regime di scissione dei pagamenti ai sensi dell’articolo 17-ter,

comma 1-bis, del D.P.R. 633/1972, dovranno essere trasmesse in formato .pdf e

spedite esclusivamente in modalita informatica all’'indirizzo pec
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isontinambiente.fatture@legalmail.it.

La Stazione Appaltante effettuera il pagamento delle fatture entro 60 (sessanta)

giorni dal ricevimento delle stesse, previa verifica della regolarita contributiva e

fiscale dell’Appaltatore, che sara effettuata dalla Stazione Appaltante nei modi e nei

tempi previsti dalla legislazione vigente.

In caso di presentazione di fattura irregolare da parte dell’Appaltatore, il pagamento

verra sospeso sino alla data di regolarizzazione della stessa da parte dell’Appaltatore.

Per gli eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti connessi alle operazioni di

verifica e/o in seguito ad esito negativo dei controlli sopraddetti (in particolare il

DURC e la verifica inadempimenti fiscali), ovvero altre condizioni esterne rispetto alla

volonta della Stazione Appaltante, I’Appaltatore non potra opporre eccezione, né

avra titolo a risarcimento del danno, né ad alcuna pretesa e/o indennizzo per il

ritardo.

Articolo 14 — Tracciabilita dei flussi finanziari - L’Appaltatore si obbliga

specificamente ad assicurare la tracciabilita dei flussi finanziari, ai sensi e per gli

effetti della legge n.136/2010 e, con la sottoscrizione del presente Contratto, si

assume espressamente tutti gli obblighi ivi previsti.

L’Appaltatore siimpegna, altresi, ad inserire nei contratti sottoscritti con gli eventuali

subappaltatori e/o sub-contraenti un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi

assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari ai sensi e per gli effetti della

legge n.136/2010. La Stazione Appaltante ha il diritto e I'obbligo di verificare che tali

obblighi siano rispettati.

Ai fini di cui sopra, I’Appaltatore si obbliga ad utilizzare uno o piu conti correnti

bancari o postali dedicati, anche se non in via esclusiva, al presente Contratto, sui

quali dovranno essere registrati tutti i movimenti finanziari ad esso relativi, da
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effettuarsi_esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale,

ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena

tracciabilita delle operazioni.

Gli estremi identificativi del conto corrente “dedicato” dall’Appaltatore ai pagamenti

discendente dal presente Contratto sono: Istituto [¢] — Agenzia di [®] - COD. IBAN [e].

Le persone delegate ad operare su tali conti sono:

i) [#][®], nato a [®] il [¢].[®].[*], codice fiscale n.[*];

ii) [*][*], nato a [¢] il [®].[®].[*], codice fiscale n.[e].

Ogni _modifica del conto corrente e/o dei soggetti sopraindicati deve essere

immediatamente comunicata alla Stazione Appaltante.

In tutti i casiin cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi dello strumento

del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la

piena tracciabilita delle operazioni e/o comunque in violazione degli obblighi di cui al

presente articolo e alla legge n.136/2010, si determineranno le conseguenze previste

dall’articolo 3, comma 9-bis, della medesima legge n.136/2010.

Articolo 15 — Verifica finale di conformita dell’esecuzione - |l presente Contratto &

soggetto a verifica finale di conformita del servizio eseguito.

La verifica di cui al comma precedente si svolgera nei termini e con le modalita

previste dall’articolo 102 del D.Lgs. n.50/2016.

Articolo 16 — Recesso da parte della Stazione Appaltante - La Stazione Appaltante,

ai_sensi dell’articolo 109 del D.Lgs. n.50/2016, pud recedere dal Contratto in

qualunque momento.

In caso di esercizio del recesso di cui al precedente comma, la Stazione Appaltante

sara tenuta al pagamento delle prestazioni relative al servizio eseguito alla data di

esercizio del diritto di recesso.
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Il recesso e esercitato dalla Stazione Appaltante mediante I'invio all’Appaltatore di

una comunicazione, a mezzo pec o raccomandata A/R, all’Appaltatore da darsi con

un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, decorsi i quali la Stazione Appaltante

riprende in consegna il servizio ed effettua la verifica della regolarita del servizio

effettuato sino a tale data.

Le disposizioni di cui al precedente comma non si applicano nel caso di recesso della

Stazione Appaltante disposto in esecuzione della vigente disciplina antimafia e, in

particolare, nelle ipotesi di cui all’articolo 88, comma 4-ter e all’articolo 92, comma

4, del D.Lgs. n.159/2011. In tali ipotesi all’Appaltatore sara dovuto esclusivamente il

pagamento del valore del servizio gia eseguito.

Articolo 17 — Risoluzione del Contratto - Ai sensi dell’articolo 108, comma 2, del

D.Lgs. n.50/2016, la Stazione Appaltante risolvera il Contratto qualora nei confronti

dell’Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone

I"applicazione di una o piu delle misure di prevenzione di cui al D.Lgs. n.159/2011,

ovvero sia intervenuta la condanna con sentenza definitiva passata in giudicato,

decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della

pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 Codice di procedura Penale, per i reati di

cui all’articolo 80 del D.Lgs. n.50/2016.

Ai sensi dell’articolo 108, comma 1, del D.Lgs. n.50/2016, la Stazione Appaltante pud

risolvere il Contratto in uno dei seguenti casi:

a) il Contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto I'esperimento

di una nuova procedura di gara per I'affidamento dell’appalto ai sensi dell’articolo

106 del D.Lgs. n.50/2016;

b) con riferimento alle ipotesi di modifiche del Contratto di cui all'articolo 106,

comma 1, lettere b) e c), del D.Lgs. n.50/2016 qualora risultino superate le soglie di
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cui al comma 7 del predetto articolo;

c) con riferimento alle ipotesi di modifiche del Contratto di cui all'articolo 106,

comma 2, del D.Lgs. n.50/2016, qualora siano state superate le soglie di cui al

medesimo comma 2, lettere a) e b);

d) sia emerso che I'Appaltatore, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, si

trovava in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, D.Lgs. n.50/2016, e

avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara per I'affidamento

dell’appalto;

e) I'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave

violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di

giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di

una sentenza passata in giudicato per violazione del D.Lgs. n.50/2016.

Ai sensi dell’articolo 108, comma 3, del D.Lgs. n.50/2016, la Stazione Appaltante pud

risolvere il Contratto in caso di grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali

da parte dell’ Appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni.

In questa ipotesi, il Direttore dell’Esecuzione invia al Responsabile Unico del

Procedimento una relazione particolareggiata corredata dai documenti necessari,

indicando la stima del servizio che potra essere riconosciuto all’Appaltatore. |

Direttore dell’Esecuzione formula, altresi, la contestazione degli addebiti

all'Appaltatore, assegnando un termine di 15 (quindici) giorni per |la presentazione

delle proprie controdeduzioni al Responsabile Unico del Procedimento. Acquisite e

valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine

senza che |'Appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante, su proposta del

Responsabile Unico del Procedimento, dichiara risolto il Contratto.

Ai fini di cui al comma precedente e in via esemplificativa e non esaustiva, si
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considera un grave inadempimento da parte dell’Appaltatore il concorrere di una o

piu delle seguenti circostanze:

i) subappalto non autorizzato a terzi di tutte o di parte delle attivita previste

nell’Appalto;

ii) decadenza dall’autorizzazione alla gestione dell'impianto rilasciata dagli enti

competenti;

iii) in tutti i casi di perdurante inadempimento ad una diffida scritta indirizzata dalla

Stazione Appaltante all’Appaltatore entro i termini allo stesso assegnati;

iv) inosservanza delle norme in materia di collocamento, retribuzione, contribuzione

e tutela della salute e sicurezza dei lavoratori;

v) superamento del 10% (diecipercento) del valore del corrispettivo delle penali

accumulate dall’Appaltatore;

vi) in caso di comportamenti che giustifichino I'applicazione di una penale e che si

verifichino piu di 3 (tre) volte per la medesima ipotesi di inadempimento;

vii) in caso di reiterati inadempimenti rispetto agli obblighi del Contratto che si

verifichino per piu di 3 (tre) volte per la medesima ipotesi;

viii) in caso di inosservanza delle direttive della Stazione Appaltante in sede di avvio

dell’esecuzione del Contratto.

Fatte salve le ipotesi disciplinate dai precedenti commi, la Stazione Appaltante ha

facolta di risolvere il Contratto, ai sensi dell’articolo 108, comma 4, del D.Lgs.

n.50/2016, in tutti i casi in cui I'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza

dell’Appaltatore rispetto alle previsioni del Contratto medesimo. In tali casi, il

Direttore dell'Esecuzione assegna un termine all’Appaltatore, che, salvo i casi

d'urgenza, non puo essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali I'Appaltatore deve

eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in
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contraddittorio con |'Appaltatore, qualora |'inadempimento permanga, la Stazione

Appaltante risolve il Contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

In caso di risoluzione del Contratto, I'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento

delle prestazioni relative al servizio regolarmente eseguito, decurtato degli oneri

aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto, delle penali e dell’eventuale

maggior danno.

Il Responsabile Unico del Procedimento nel comunicare all'Appaltatore Ia

determinazione di risoluzione del Contratto, dispone, con preavviso di 20 (venti)

giorni, che il Direttore dell’Esecuzione curi la redazione dello stato di consistenza del

servizio gia eseguito.

Qualora sia stato nominato, I'organo competente per la verifica di conformita del

servizio, questo procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un Verbale di

accertamento tecnico e contabile con le modalita previste dal D.Lgs. n.50/2016. Con

il Verbale & accertata la corrispondenza tra guanto eseguito fino alla risoluzione del

Contratto.

Nelle ipotesi disciplinate dai precedenti commi del presente Articolo, in sede di

liquidazione finale del servizio, I'onere da porre a carico dell'Appaltatore e

determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra

impresa il servizio da completare.

Articolo 18 - Sicurezza — Per quanto attiene ai rischi derivanti da possibili

interferenze, non essendo noto alla Stazione Appaltante la condizione operativa in

cui verranno effettuate le attivita e non detenendo la disponibilita giuridica dei luoghi

di lavoro, sara onere dell’Appaltatore valutare i costi, che rimarranno a suo carico e

ricompresi nel corrispettivo di cui all’Articolo 5, dandone contestuale evidenza

all'interno del DUVRI “Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali”. Lo
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stesso _documento, predisposto dall’Appaltatore, verra recepito dalla Stazione

Appaltante che avra I'onere di trasmetterlo alle imprese incaricate al trasporto dei

rifiuti oggetto dell’appalto presso I'impianto di trattamento.

Articolo 19 — Responsabile Unico del Procedimento, Direttore dell’Esecuzione e

Responsabile tecnico e referente dell’Appaltatore - Le Parti si danno

reciprocamente atto che:

(i) il Responsabile Unico del Procedimento € Giuliano Sponton, via Cau de mezo

n.10 a Ronchi dei Legionari (GO), telefono 0481.770611, fax 0481.770633 e pec

isontinambiente@legalmail.it;

(ii) il Direttore dell’Esecuzione verra nominato in seguito alla stipula del presente

Contratto e di tale nomina verra data notizia all’Appaltatore;

(i) il Responsabile Tecnico e referente dell’Appaltatore verra indicato e comunicato

a I.SA. prima dell’inizio dell’esecuzione.

Ciascuna Parte dovra comunicare all’altra, a mezzo pec o raccomandata A/R,

I’eventuale sostituzione dei soggetti nominati ai sensi del presente articolo. In ogni

caso, |'eventuale sostituzione, anche temporanea, del Referente dell’Appaltatore

dovra essere preventivamente autorizzata da IS.A. Ogni eventuale variazione di tali

dati sara inefficace in carenza di una specifica comunicazione al riguardo fatta

secondo le modalita previste dal presente Articolo.

Ogni avviso, comunicazione o documento in relazione al presente Contratto, da

inviarsi ad ognuna delle Parti del Contratto dovra avvenire per iscritto, salvo che sia

altrimenti stabilito, e dovra pervenire tramite pec o raccomandata A/R, alla parte

interessata agli indirizzi di cui ai precedenti commi che sono eletti come domicilio

valido a tutti gli effetti del presente Contratto.

Articolo 20 — Modifiche o integrazioni al Contratto - Qualsiasi modifica e/o
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integrazione del Contratto e dei documenti contrattuali dovra avvenire, ove

consentito dalla legislazione vigente e comunque d’accordo tra le Parti, in forma

scritta.

Articolo 21 — Variazioni societarie — L’Appaltatore & tenuto a comunicare

tempestivamente alla Stazione Appaltante le eventuali modifiche di assetto

aziendale o societario. Rimane facolta della Stazione Appaltante di risolvere il

presente Contratto entro 3 (tre) mesi da tale comunicazione dell’Appaltatore o

comunque, in difetto da quest’ultima, dall’avvenuta conoscenza delle indicate

modifiche.

Articolo 22 — Trattamento dei dati personali — Ai sensi e per gli effetti dell’articolo

13 del D.Lgs. n.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e

dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679, si rinvia all’apposita informativa

privacy (allegata alla Lettera di invito), che costituisce parte integrante del presente

Contratto.

Articolo 23 — Legge applicabile - Il presente Contratto e disciplinato dalla legislazione

italiana e, in particolare, dalla normativa in materia di contrattualistica pubblica e dal

Codice Civile.

Articolo 24 - Soluzione delle controversie - Per le controversie inerenti

interpretazione, esecuzione, validita, efficacia e/o risoluzione del presente Contratto

e dei documenti contrattuali, che non si siano potute risolvere in sede

amministrativa, € competente in via esclusiva il Foro di Gorizia.

In ogni caso I'Appaltatore & tenuto, anche in pendenza di contestazioni e

controversie, ad uniformarsi alle disposizioni di IS.A.,, senza sospendere o

iudi zi z .
pregiudicare la regolare esecuzione dell’Appalto e senza nulla poter opporre

Articolo 25 — Spese del Contratto - Tutti gli oneri, i costi, imposte, tasse e spese,
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comprese quelle fiscali, relativi al Contratto, all’esecuzione dello stesso o comunque

dal medesimo scaturenti, ivi comprese le spese di bollo e di registro, sono a carico

dell’Appaltatore.

Le Parti si danno reciprocamente atto che il Contratto & soggetto all'imposta di

registro in misura fissa, ai sensi dell’articolo 40 del d.P.R. n.131/1986, in quanto le

prestazioni considerate nello stesso sono assoggettate ad IVA.

Articolo 26 — Stipula del Contratto - |l presente Contratto sara stipulato tra le Parti

in modalita elettronica come Scrittura privata non autenticata.

Articolo 27 - Disposizioni finali - Per tutto quanto non espressamente previsto nel

presente Contratto si applica quanto stabilito nel Capitolato Speciale d’Appalto e

dalle normative citate nello stesso, nonché da ogni altra norma in materia, se ed in

quanto applicabile.

Le Parti si danno reciprocamente atto che I'eventuale nullita di una o piu clausole

non comportera la nullita o lo scioglimento del presente Contratto, né della restante

parte della clausola stessa e si impegnano a sostituire, secondo buona fede, le

clausole invalide od inefficaci con altre che realizzino per quanto possibile la stessa

funzione.

Data delle firme digitali.

Allegato n.1, Offerta assunta al protocollo n. [] di data [e].

Per Isontina Ambiente Srl Giuliano Sponton (firmato digitalmente)

Per [¢] [¢] (firmato digitalmente)

L'Appaltatore, come sopra rappresentato, dichiara di accettare tutte le condizioni

contenute nel presente Contratto e nei documenti allegati o richiamati, ed in

particolare, anche ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice

Civile, quelle recate dai seguenti articoli: Articolo 4 — Durata del Contratto; Articolo
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6 — Modifiche del Contratto durante il periodo di efficacia, cessione del Contratto e

dei crediti; Articolo 8 — Responsabilita dell’Appaltatore; Articolo 10— Penali; Articolo

13 - Fatturazione e pagamento del corrispettivo; Articolo 14 - Tracciabilita dei flussi

finanziari; Articolo 16 — Recesso da parte della Stazione Appaltante; Articolo 17 —

Risoluzione del Contratto; Articolo 18 — Sicurezza; Articolo 23 — Legge applicabile;

Articolo 24 — Soluzione delle controversie.

Per Isontina Ambiente Srl Giuliano Sponton (firmato digitalmente)

Per [] [*] (firmato digitalmente)

Pagina 18 di 18




